維修工程顧問服務收費細分表及工程組織、人力架構參考表格
	
	估計每階段所需時間
	(月)
工時分配表 
	(每階段的預計總工作時數)
顧問服務費用

	
	
	認可人士
(1名)

	項目經理(1名)
	項目助理 (__名)
	

	前期勘察及工程籌劃階段
(包括樓宇勘察、制訂維修方案、工程估算及聯繫相關政府部門)
	
	
	
	
	

	標書制訂階段
(包括制訂全套招標文件連所需設計圖則，建議招標程式連一切編排工作)
	
	
	
	
	

	招標工作階段
(包括回標分析連編制報告)
	
	
	
	
	

	施工前籌備階段
(包括集資建議、合約制訂、施工前之文件審閱及批核)
	
	
	
	
	

	施工階段
(包括工程監督及一切合約執行之行政工作)
	
	
	
	
	

	完工及保養期階段
(包括完工檢查及保養期內之跟進及監督工作)
	
	
	
	
	

	總工期
	
	顧問服務總費(HK$)
	

	註：
	以上工作均包括出席相關之法團管理委員會會議及業主大會，作報告及任何工程籌劃上之討論及商議。
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