维修工程顾问服务收费细分表及工程组织、人力架构参考表格
	
	估计每阶段所需时间
	(月)
工时分配表 
	(每阶段的预计总工作时数)
顾问服务费用

	
	
	认可人士
(1名)

	项目经理(1名)
	项目助理 (__名)
	

	前期勘察及工程筹划阶段
(包括楼宇勘察、制订维修方案、工程估算及联系相关政府部门)
	
	
	
	
	

	标书制订阶段
(包括制订全套招标文件连所需设计图则，建议招标程序连一切编排工作)
	
	
	
	
	

	招标会话
(包括回标分析连编制报告)
	
	
	
	
	

	施工前筹备阶段
(包括集资建议、合约制订、施工前之文件审阅及批核)
	
	
	
	
	

	施工阶段
(包括工程监督及一切合约执行之行政工作)
	
	
	
	
	

	完工及保养期阶段
(包括完工检查及保养期内之跟进及监督工作)
	
	
	
	
	

	总工期
	
	顾问服务总费(HK$)
	

	注：
	以上工作均包括出席相关之法团管理委员会会议及业主大会，作报告及任何工程筹划上之讨论及商议。
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